

ÉRKEZETT

2023. MÁJ 12.

20230512/11/PML

1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Vállalkozási szerződés

Rsz.:3325-23-00

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Cégnév	:	PM Ostrom 16 Lift Kft.
Székhelye	:	1015 Budapest, Ostrom u. 16.
Számlázási címe	:	1015 Budapest, Ostrom u. 16.
Levelezési címe	:	1015 Budapest, Ostrom u. 16.
Cégjegyzéket vezető bíróság	:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám	:	01 09 348752
Adóigazgatási száma	:	27089231-2-41
Számlavezető bankja	:	K&H Bank
Számlaszám	:	10400195-50526857-76511006
Képviseli	:	Dr. Babai László István ügyvezető

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Cégnév	:	Lifttechnika Kft.
Székhelye	:	1164 Budapest, Csókakő u. 35. sz.
Cégjegyzéket vezető bíróság	:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám	:	Cg.01-09-067712
Adóigazgatási száma	:	10366727-2-42
Számlavezető bankja	:	Erste Bank
Számlaszám	:	11600006-00000000-80750071
Kivitelezői nyilvántartási szám	:	11A09416
Kamarai regisztrációs szám	:	BU10366727
Képviseli	:	Schmelzer György ügyvezető
Műszaki vezető	:	Schmelzer György ☎ 06-1-38-30-582,

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1./ A szerződés tárgya:

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a **1015 Budapest, Ostrom u. 16. sz.** helyszínen telepítendő 1 db Vimec V64 gyártmányú lépcsőlift tervezését, gyártását és szerelését, a jelen szerződés **1. számú melléklete** szerinti műszaki tartalommal.

1.2. Rajzsám: **3325-23-00**

2./ A szerződés ellenértéke:

- 2.1. Az 1./ pontban megjelölt berendezésért a Megrendelő az alábbi összegű vállalkozói díjakat köteles a Vállalkozó részére megfizetni.

A szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. Tv. 142§ alapján fordított adózás alá tartozik, aminek értelmében a Megrendelő köteles a fizetendő adót a bevallásában beállítani. A Vállalkozó számláiban áthárított Áfát nem tüntethet fel. (4.sz. melléklet)

Az Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az Áfa törvény hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a NAV "Köztartozásmentes adózói adatbázisában" szerepel.

Tervezési díj	120 000 Ft
Gyártási költségek	3 038 805 Ft
Emelőgép szerelése	300 000 Ft
Összesen (nettó)	3 458 805 Ft

azaz: nettó Hárommillió-négyszázötvennyolcezer-nyolcszázöt forint

- 2.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a jelen szerződés **2. számú mellékletét** képező ütemezés szerint köteles a Vállalkozó részére megfizetni. A Vállalkozó a vállalkozói díj ütemezése szerint részszámlákat, az átadás-átvételhez kapcsolódó részlet esedékességekor pedig végszámlát állít ki a Megrendelő felé.
- 2.3. A vállalkozói díjat a Megrendelő a számla igazolt átvételének napjától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó részére. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a Vállalkozó részére megfizetni.
- 2.4. Vállalkozó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, a szerződés aláírása idején és a szerződésben illetve az árajánlatban rögzített aktuális devizaárfolyam 1,5%-ot meghaladó növekménye, és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén (fegyveres konfliktus, alapanyaghiány, a szerződés aláírása idején a KSH által mért infláció 1%-os növekménye), amely a reális üzleti kockázatot meghaladja. Vállalkozó árváltozásra vonatkozó indítványt legkorábban 2023. április hó 17.-én tehet. Az indítvány megtételét követő 10 munkanapon belül a szerződő felek közösen állapítják meg az árváltozás %-os mértékét, amelyet szerződésmódosításban rögzítenek és amely változás visszamenőleges érvényesítésére nincs lehetőség.
- 2.5. A legyártott berendezésre 30 napos díjmentes tárolást biztosítunk, ezt követően 5.000,-Ft /nap tárolási költséget számítunk fel. 60 napon túli tárolás esetében 20.000,-Ft/nap tárolási díj kerül felszámításra.
- 3./ A teljesítés helye:**
- 3.1. A szerződés teljesítésének helye (a szerződés tárgyát képező emelőberendezés helyszíni szerelési címe): 1015 Budapest, Ostrom u. 16.
- 3.2. A Megrendelő köteles az 1./ pontban megjelölt emelőberendezés helyszíni szerelése megvalósításához szükséges munkaterületet 2023. június hó 05. napjáig a Vállalkozónak átadni. A

munkaterület átadás-átvételéről a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy a gyártási-szerelési naplóban rögzítik annak megtörténtét.

- 3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a munkaterületet a 3.2. pontban megjelölt határidő elteltéig nem, vagy késedelmesen adja át a Vállalkozó részére, az ezt követő – a 4.2. pontban megjelölt – valamennyi részhatáridő a Megrendelő késedelmével megegyező időtartammal automatikusan meghosszabbodik.
- 3.4. A munkaterület átadására vonatkozó részletes feltételeket, a munkaterület megfelelőségének tartalmi követelményeit a jelen szerződés **3. számú melléklete** tartalmazza.

4./ **A szerződés teljesítési határideje:**

- 4.1. A szerződés teljesítési határideje: 2023. június hó 09. napja. Teljesítési határidőként a Felek a szerződés tárgyának műszaki átadását értik.
- 4.2. Szerződő Felek az alábbi teljesítési részhatáridőkben állapodnak meg
- A tervdokumentáció átadása : 2023. április hó 14. napja.
 - Az emelőberendezés gyártás befejezése : 2023. május hó 17. napja.
 - Az emelő szerelésének kezdete : 2023. június hó 05. napja. *(előzetes egyeztetés szükséges)*
 - Az emelő műszaki átadása : 2023. június hó 09. napja.
- 4.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott valamely részszámlát nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki, a kiegyenlíteni elmulasztott, vagy késedelmesen kiegyenlített számla esedékességét követő valamennyi részhatáridő a Megrendelő késedelmével megegyező időtartammal automatikusan meghosszabbodik.
- 4.4. A Vállalkozó jogosult a 4.2. pontokban meghatározott részhatáridők előtt is teljesíteni, mely esetben jogosult az elvégzett munka alapján a szerződés szerint következő esedékességű részszámlát benyújtani, melyet a Megrendelő a 2.3. pontban foglaltak szerint köteles kiegyenlíteni.
- 4.5. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén az alábbi kötbért vállalja magára: 15 nap türeimi időt követően az 1. naptól naponta a vállalkozói díj 0,5%-a, de maximum a nettó vállalkozói díj 10%-a. Vállalkozó nemteljesítése esetére a szerződő felek a tételes elszámoláson felül 5 % meghiúsulási kötbért kötnék ki.
- 4.6. Amennyiben Megrendelő a szerződéstől saját érdekkörében felmerült okból eláll vagy azt felmodja úgy a Polgári Törvénykönyv 6:249.§ (2) értelmében köteles Vállalkozó részére a vállalkozói díj arányos részét megfizetni ideértve a teljes tervezési díjat, a megkezdett gyártási munkák számlával igazolható költségeit valamint ezeken felül a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni olyan kikötéssel, hogy a kártérítés összege a teljes vállalkozói díj összegét nem haladhatja meg de minimum a nettó vállalkozói díj 30%-a.

5./ **A szerződés teljesítése:**

- 5.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező emelőberendezés gyártását és helyszíni szerelését a honosított harmonizált európai, illetve ilyen hiányában a vonatkozó magyar nemzeti szabványok követelményei szerint köteles teljesíteni.
- A Vállalkozó teljesítéséhez szükséges valamennyi építés-hatósági engedélyt (építési, használatba vételi engedély) a Megrendelő köteles saját költségén beszerezni. A Vállalkozó az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervdokumentációkat 4 (négy) nyomtatott és 1 (egy) elektronikus példányban biztosítja. A Vállalkozó az engedélyezett tervdokumentáció és a jogerős építési engedély alapján végzi a kivitelezési munkákat. Az üzembe helyezés (alkalmassági vizsgálat) elvégzésére a szakértő szervezetet a Vállalkozó köteles megbízni.
- 5.2. A Megrendelő térítésmentesen köteles a Vállalkozó által leszállított alkatrészek és szerszámok biztonságos elhelyezésére zárható raktárhelyiséget biztosítani a Vállalkozó részére. Megrendelő köteles a Vállalkozó által helyszínre szállított anyagok őrzéséről és tűzvédelméről saját költségén gondoskodni.

A Megrendelő szintén térítésmentesen köteles a helyszíni szerelés időtartamára vízhasználatot és 230 V, 50Hz (16A) teljesítménnyel villanyáram-használatot biztosítani a Vállalkozó részére.

5.3. A helyszíni munkálatok során keletkezett bontási hulladékokat, alkatrészeket Vállalkozó a helyszínen

deponálja, azok elszállításáról Megrendelő köteles gondoskodni.

5.4. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul – elsősorban az 5.5. pontban előírt gyártási-szerelési napló felhasználásával – értesíteni kötelesek.

5.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a napi munka végzéséről elektronikus gyártási-szerelési naplót (a továbbiakban: építési napló) köteles vezetni. Az elektronikus építési napló megnyitása a Megrendelő feladata. Az építési naplót a Megrendelő képviselője folyamatosan, de legalább 3 (három) naponként ellenőrizni és aláírni tartozik. Az építési naplóban eszközölt bejegyzéseket akkor is elfogadottnak kell tekinteni, ha arra a megjelölt határidőn belül érdemi nyilatkozat nem történik.

5.6. A jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő nevében
Frick Szilvia (kapcsolattartó) Tel: 06-70-428-5509 megrendelő
a Vállalkozó nevében pedig

Schmelzer György	Tel: 06-30-942-18-36	műszaki vezető	NÜJ: 911823307
ifj. Schmelzer György	Tel: 06-30-409-24-94	szerelésvezető	
Benka Csaba	Tel: 06-30-528-76-78	tervező	

jogosult eljárni.

Az építési naplóba bejegyzést a műszaki ellenőrön és a műszaki vezetőn kívül csak a Megrendelő és a Vállalkozó cégének cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője jogosult tenni.

5.7. A körülményekben bekövetkezett bármilyen változásról (kapacitási, likviditási problémák, csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás, működési engedélyekkel kapcsolatos változások stb.) a Felek azonnal kötelesek tájékoztatni egymást.

5.8. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő észrevételeit, kifogásait, utasításait figyelembe veszi, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Ha azonban a Megrendelő szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad, és a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére azt fenntartja, a Vállalkozó nem köteles a szerződéstől elállni, a munka folytatásából eredő kockázat a Megrendelőt terheli.

5.9. Vállalkozó a vállalkozói díj teljes összegének kiegyenlítéséig a jelen szerződés tárgyának tulajdonjogát (a komplett emelőberendezés és azok tartozékai és alkatrészei tekintetében is) fenntartja. A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező emelőberendezéssel bármely módon rendelkezni csak a vállalkozói díj teljes összegének Vállalkozó részére történt kiegyenlítése után jogosult.

6./ A szerződés tárgyának átadás-átvétele (átadás-átvételi eljárás):

6.1. Az átadás-átvételi eljárás a következő fázisokból áll:

Üzembe helyezés (átadás-átvétel).

6.2. *Üzembe helyezés (átadás-átvétel):*

6.2.1. A berendezés felszerelését követően a Vállalkozó megbízást ad a szakértő szervezet részére az üzembe helyezés (alkalmassági vizsgálat) lefolytatására.

6.2.2. A szakértő szervezet által megtartandó helyszíni vizsgálatra a Megrendelőt is meg kell hívni.

6.2.3. A rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas emelőberendezésről a szakértő szervezet vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, mellyel a berendezést üzembe helyezi.

6.2.4. A Vállalkozó a szerződés tárgyának a szakértő szervezet által történt üzembe helyezésével teljesít. Szerződő Felek (illetőleg képviselőik) a szakértő szervezet által alkalmasnak minősített emelőberendezés üzembe helyezéséről kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet kötelesek aláírásukkal

ellátni. A szerződés tárgyának, annak tartozékainak és a dokumentációk (ide értve a tanúsítási okmányt is) Megrendelő részére történő átadása a tanúsító szervezet általi, helyszíni vizsgálat által megállapított, a Megrendelő felelősségi körébe tartozó építőmesteri munkákból fakadó esetleges hibák (hiányok) Megrendelő általi javítások (hiánypótlások) elvégzése után adja át Megrendelő részére. Megrendelő a saját felelősségi körébe tartozó, a tanúsító szervezet által jelzett hibákra, hiányosságokra hivatkozva a Vállalkozó által kiállított vég számla befogadását és kiegyenlítését nem tagadhatja meg. Amennyiben Megrendelő a saját felelősségi körében felmerülő hibákra, hiányosságokra hivatkozva a Vállalkozó által, a tanúsító szervezet helyszíni vizsgálata után kiállított vég számla befogadását illetve annak ellenértékének megfizetését megtagadja, úgy Vállalkozó jogosult a vég számla teljesítési határidejétől számítva késedelmi kamatként a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, mindenkor jegybanki alapkamat 8%-al növelt mértékének megfelelő díjat felszámolni a késedelmes napok után.

- 6.2.5. A Vállalkozó a vizsgálati jegyzőkönyv kiállításával egyidejűleg jogosult a vég számláját a Megrendelő részére átadni, melyet a Megrendelő köteles a 2.3. pontban meghatározott határidőn belül kiegyenlíteni.
- 6.2.6. A Felek az emelőberendezés és annak tartozékai, valamint a dokumentációk Megrendelő részére történő átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A berendezéshez tartozó dokumentáció 2 (két) példány nyomtatott és 1 (egy) példány elektronikus formátumban kerül átadásra.
- 6.2.7. A Megrendelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségét nem érinti, ha a szakértő szervezet a szerződés tárgyának alkalmasságáról és üzembe helyezéséről kiállítja a vizsgálati jegyzőkönyvet, azonban a Megrendelő azt nem írja alá.

7./ Jótállás:

- 7.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező berendezésre 24 (huszonnégy) hónap jótállást vállal. A jótállási kötelezettség a Vállalkozót az emelőberendezés üzembe helyezése napjától kezdődően terheli.
- 7.2. A jótállási idő alatt a Vállalkozó minden, a jótállási kötelezettség által érintett, felmerülő hibát köteles térítésmentesen kijavítani (hiányt pótolni), amennyiben a hiba oka a szerződés teljesítésekor már fennállt. Azt a körülményt, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a Vállalkozó köteles bizonyítani.
- 7.3. A jótállás megszűnik:
- rendeltetésellenes használat (üzemeltetés) vagy rongálás;
 - a karbantartási és javítási kötelezettségek elmulasztása;
 - a szerkezet megbontása és/vagy átalakítása;
 - a jótállási feltételekben (jótállási jegy) meghatározott egyéb körülmények esetében.
- 7.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozóval a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait haladéktalanul (sürgős esetben e-mailen vagy telefax útján) közölni. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő kifogásait késedelem nélkül kivizsgálja és a kifogásokkal kapcsolatos álláspontját a megvizsgáláshoz műszakilag szükséges időt követő 48 (negyvennyolc) órán belül közli. A Megrendelő által bejelentett jótállási igény alapján a Vállalkozó a közléstől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles a jótállási igényről nyilatkozni. Ha a Vállalkozó a Megrendelő kifogásait elfogadja, egyidejűleg közli azokat az intézkedéseket is, amelyeket a hiba kiküszöbölése érdekében tenni szándékozik. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a jótállási igénnyel kapcsolatos elfogadó nyilatkozatának közlésétől számított legkésőbb 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó terhére harmadik személlyel elvégeztetni.

8./ Egyéb kikötések:

- 8.1. A szerződés megkötését megelőző Felek közti elektronikus levelezések tartalma ezen szerződés aláírását követően is érvényes, amennyiben az aláírt szerződésben azzal ellentétes tartalom nem szerepel.

- 8.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésen alapuló jótállási és szavatossági jogait a Megrendelő harmadik személy részére engedményezni csak a Vállalkozó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. A hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulás megtagadása ellenére történt engedményezés semmis. A Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló követelését harmadik személy részére a Megrendelő teljesítésének megtagadása, vagy fizetési késedelme esetén jogosult engedményezni, továbbá abban az esetben, ha a számla-követelés faktorálásra kerül.
- 8.3. A Vállalkozó által elvégzett esetleges többletmunka és/vagy pótmunka ellenértékét a Megrendelő minden esetben köteles a Vállalkozó részére megtéríteni a jelen szerződésben kikötött vállalkozói díjon felül.
- 8.4. A jelen szerződés módosítására csak írásbeli formában, mindkét fél cégjegyzésre jogosult, illetve felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor.
- 8.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok, valamint a honosított harmonizált európai, illetve ilyen hiányában a vonatkozó magyar nemzeti szabványok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – cégszerűen – jóváhagyó aláírásukkal látták el.

Kelt: Budapest, 2023. április hó 10 napján.

PM OSTROM 16 LIFT Kft.

Képv.:

Megrendelő

**PM Ostrom 16 Lift Beruházó
és Üzemeltető Kft. ①**
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 1.
Adószám: 27089231-2-41

lifttechnika kft
1164 PF. CSÓKAKŐ U. 35.

LIFTTECHNIKA Kft.

Képv.: Schmelzer György ügyvezető
Vállalkozó

1. számú melléklet

(a létesítendő emelőgép műszaki adatai)

rendeltetése	lépcsőlift, VIMEC V64
terhelhetősége	300 kg, 1 személy kerekesszékkel
névleges pályairányú sebessége	0.075 m/s
emelési magasság	kb. 1,5 m
pályahossz	kb. 4,46 m
pálya kialakítás	állandó hajlásszögű, egyenes
alsó parkoló pozíció	nincs
vezérlése	kulcsos nyomógombos őntartás nélkül
jelzések	üzemkésztség
használata	kioktatott, vizsgázott személyek által
állomások száma	2
beszállás	diagonálisan
hajtása	bütykös kerékkel
szállítólap típusa	kézzel felhajtható rendszerű
mérete	700x830 mm
védőkorlát	automata működésű
mozgó kűszöbök	automata működésű
elektromos csatlakoztatás	230 V, 50 Hz védőföld
teljesítményigény	0,75 kW motorikus fogyasztó
kapcsolási szám	15 menet óránként
elektromos betáp elhelyezése	a pálya felső vége mellett.

2. számú melléklet
(pénzügyi ütemezés)

	Ár (nettó)
Első részszámla	2023.04.14
Tartalma: tervezés, előkészítés	30%
Összege	1 037 641 Ft
Második részszámla	2023.05.17
Tartalma: gyártás, anyagköltség	50%
Összege	1 729 402 Ft
Végyszámla esedékessége	2023.06.09
Tartalma: szerelés, átadás	20%
Összege	691 761 Ft
A vállalási ár összesen	3 458 804 Ft

azaz nettó Hárommillió-négyszázötvennyolcezer-nyolcszáznégyszáz forint

3. számú melléklet

(ajánlaton kívüli tételek)

- A fővezeték és az elektromos fővezeték kiépítése az épület elektromos elosztó szekrénye és a telepítési terve szerinti berendezés 100/100-as csatlakozási doboz helye között.
- A fővezetékre egy munkavédelmi zárható főkapcsoló felszerelése.
- A pálya csatlakozási pontjához, a terv szerinti helyre 1 db 100x100-as kötődoboz beépítése.

4. számú melléklet

A 2007 évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142. §-ban szabályozott
fordított adózás alkalmazásához

Vevő/megrendelő adatai:

Cégnév (név):	PM Ostrom 16 Lift Kft.
Székhely (telephely):	1015 Budapest Ostrom utca 16.
Cégjegyzékszám (vállalkozói igazolvány száma):	01 09 348752
Adószám:	27089231-2-41
Képviselő:	Dr. Babai László

Szállító adatai:

Cégnév (név):	Liftechnika Kft.
Székhely (telephely):	1164 Budapest, Csókakő u. 35. sz.
Cégjegyzékszám (vállalkozói igazolvány száma):	01-09-067712
Adószám:	10366727-2-01
Képviselő:	Schmelzer György

Szerződés tárgya: Felvonó létesítése 1015 Budapest Ostrom utca 16. sz. alatti telephelyre
Szerződéskötés időpontja: 2023. december 10.
Szerződés tárgyára kapott építési engedély száma:
Építési engedélyt kibocsátó hatóság megnevezése:

*Az alábbiakban nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján

a) belföldi áfa alanyok

b) eva alanyok

c) kizárólag „tárgyi mentes” – az áfa tv. 85. § és 86. §-ában szabályozott adó mentes – tevékenységet folytató adóalanyok vagyunk.

A szerződés tárgyául szolgáló termékértékesítés / szolgáltatás a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik, építési hatósági engedély-köteles.

Ezen előírások szerint a szállítói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a vevő/megrendelő számítja fel, és az önadózás keretében az adóbevallásában vallja be.


Kelt: Budapest, 2023. április 10.


lifttechnika kft
1164 BP., CSÖKAKÓ U. 35.

P.H.

*A kívánt rész aláhúzendó

1


Vevő/megrendelő nevében
jogszerűen nyilatkozó képviselő

**PM Ostrom 16 Lift Beruházó
és Üzemeltető Kft. 1**
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 1.
Adószám: 27089231-2-41

MEGHATALMAZÁS

Meghatalmazó PM Ostrom 16 Lift Kft.
Székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16.
Cégjegyzékszám: 01 09 348752
Továbbiakban Meghatalmazó.

Meghatalmazó képviselője: Dr. Babai László István
Anyja neve: Belánszky Judit, szül.: Szekszárd, 1974.04.14.
szig.sz.: 763843HE

Meghatalmazott: Lifttechnika Kft.
Székhely: 1164 Budapest, Csókakő u. 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-067712 Adószám: 10366727-2-42
Továbbiakban Meghatalmazott.

Meghatalmazott képviselője: Schmelzer György
Anyja neve: Nagy Magdolna szig.sz.: 241724JA

Alulírott, mint meghatalmazó, meghatalmazom Meghatalmazottat, hogy a tulajdonomat képező ingatlan nyilvántartásban 13967 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1015 Budapest, Ostrom u. 16. szám alatt létesítendő 1 darab Vimec V64 típusú személyemelő berendezés mozgássérültek részére létesítési bejelentési ügyében az illetékes kormányhivatalnál nevemben teljes jogkörben eljárjon.

Alulírott, mint Meghatalmazott, jelen meghatalmazást elfogadom.

Kelt: Budapest, 2023.04.20.

lifttechnika kft
1164 BP., CSÓKAKŐ U. 35.



.....
Meghatalmazó
PM Ostrom 16 Lift Beruházó
és Üzemeltető Kft. ①
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fsz. 1.
Adószám: 27089231-2-41

.....
Meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: MOLNÁR ZSUZSANNA

Név: Andorcsina Magdolna Keresi

Cím: 2049 DIOSD, KAVICSOS U. 37.

Cím: 1163 Tiszafüred, Lószada u. 18.

Printed on Recycled Paper
www.pearsoned.com
© 2004 Pearson Education, Inc.
All rights reserved.